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1. Contexte

a. Le maitre d’ouvrage

La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), association de protection de la nature loi
1901, a pour objet d’agir pour la préservation des oiseaux, de la faune sauvage et de la nature
en cohabitation avec 'homme, et d’ainsi lutter contre le déclin de la biodiversité, par la
connaissance, la protection, et I'éducation. Son champ d’action dépasse ainsi celui des
oiseaux et s’étend a la biodiversité.

La LPO Occitanie délégation territoriale Aveyron est le maitre d’ouvrage du présent projet.
La LPO Occitanie a été créée en janvier 2021 et résulte de la fusion de plusieurs délégations
territoriales (Aveyron, Aude, Hérault, Lot et Haute-Garonne). Elle est représentée par son
Président, Pierre Maigre.

Les principaux domaines d'intervention de la LPO Occitanie délégation territoriale Aveyron
sont:

- La gestion et la préservation des sites naturels : participation aux démarches Natura 2000,
Réserve naturelles régionales, Espaces naturels sensibles, élaboration de plans de gestion,
suivi d’espaces naturels...

- La connaissance et la protection de la faune et de la flore : inventaires naturalistes sur de
nombreux groupes d'espéces (oiseaux, chauves-souris, reptiles, amphibiens, papillons,
odonates...), base de données naturalistes sur les vertébrés et la flore (plus de 100 000
données par an sur le département), parution de I'Atlas faune sauvage de I’Aveyron (2008),
protection des busards en collaboration avec les agriculteurs...

- La conservation des grands milieux naturels : amélioration de la biodiversité dans les
exploitations agricoles, participations aux démarches d'aménagement du territoire
(éoliennes, routes, remembrement)

- Homme et société : éducation a l'environnement, sorties naturalistes, conférences,
valorisation de sites.

b. La Réserve naturelle régionale « les coteaux du Fel »

La Réserve naturelle régionale les coteaux du Fel a été créée en 2011 puis reclassée en 2022
par la Région Occitanie. Située dans le nord de I’'Aveyron et unique Réserve du département,
elle protége 123 ha et permet de contribuer a la mise en ceuvre de la Stratégie régionale
pour la Biodiversité par la préservation pérenne d’espaces naturels a forts enjeux.

Elle est gérée par la LPO Occitanie délégation territoriale Aveyron.

Le patrimoine naturel du site posséde une diversité remarquable en termes d’espéces et
d’habitats naturels. Ainsi le site permet de préserver:

- des habitats naturels a forts enjeux : prairies anciennes paturées, prairies mésophiles de
fauche, pelouses rocailleuses a fétuque d'Auvergne,

- une faune remarquable : Lézard ocellé, Muscardin, Chat forestier, Engoulevent d’Europe,
Cordulégastre bidenté, Pouillot siffleur, coléoptéres saproxyliques, 10 espéces de chauves-



souris comme le Petit Rhinolophe, le Murin a oreilles échancrées ou encore la Barbastelle
d’Europe, cortége d’araignées remarquables d’affinités méditerranéennes liées aux
pelouses et landes séches,

- une flore et une fonge rares et patrimoniales : cortége de champignons saproxyliques avec
notamment Piptoporellus soloniensis, cortége de champignons oligotrophiques, Sénecon
livide et Persil des montagnes.

Les forts enjeux naturels du site sont notamment en lien avec I'existence de vieilles prairies
(jamais retournées, ni amendées), dont plus de 90% auraient disparu en France et a la
présence de chataigniers vieillissants qui offrent de nombreux habitats pour la faune et la
fonge.

La Réserve répond aussi a un besoin de sensibilisation du public et d’éducation a
I'environnement. L’attractivité du site s’est fortement développée ces derniéres années mais
I'accueil du public et 'encadrement des activités pédagogiques demeurent limitées du fait
de l'absence d'infrastructures (contraintes de stationnement, inexistence d’'un point
d’accueil identifié notamment). Pour soutenir cette évolution tout en maitrisant la
fréquentation sur le site protégé, la création d’aménagements et la mise en place
d’'informations fonctionnelles et adaptées apparaissent nécessaires.

c. Le projet de tiers-lieu a Roussy

Depuis 2021, la Mairie du Fel a initié un projet de tiers-lieu sur un ensemble immobilier a
restaurer et situé en périphérie immédiate du site classé, sur le hameau de Roussy.

Ce tiers lieu comprendra un café, une épicerie de proximité, un espace artistique, des gites.
La volonté est de créer un lieu hybride en termes d’'usage mais surtout un lieu de rencontres,
de partage a destination des habitants et des touristes, toujours plus nombreux, attirés par
la Réserve.

Il a été proposé d'y intégrer une Maison de la Réserve couplée un sentier de découverte.
Ce projet ajoute une valeur ajoutée au territoire notamment vis-a-vis du développement
local, de I'ancrage territorial et de la consolidation de I'offre pédagogique a destination des
scolaires et du grand public.

d. Le projet d’espace de découverte de la Réserve

Les objectifs du projet d’espace de découverte sont les suivants :

- Créer dans l'espace d’accueil prévu pour créer une Maison de la Réserve, en acces libre.
Elle contiendra un ensemble de supports pédagogiques pour faire découvrir les richesses
de la Réserve naturelle,

- Réaliser un circuit de découverte ludique sur une parcelle de bois attenante aux batiments
a destination des familles et des scolaires,

- Créer une liaison depuis la Maison de la Réserve jusqu’au départ des deux sentiers de la
Réserve,



- Permettre une conciliation optimale de I'ouverture du site au public avec la préservation
de ses habitats et de ses espéces.

La création de cet espace de découverte (Maison de la Réserve et sentier) constitue donc
un projet structurant pour le territoire.

D’un point de vue organisationnel :

- La Mairie prend en charge la rénovation des batiments dans le cadre du projet de tiers-
lieu,

- La Réserve prend en charge 'aménagement intérieur de la Maison avec la création des
supports et leur mise en place, les travaux sur la parcelle de destination du sentier
(débroussaillage) et la création et 'aménagement du sentier pédagogique.

e. Etude préliminaire menée en 2021 et 2022

Afin de pouvoir lancer la réalisation de la création de cet espace de découverte pour la
Réserve naturelle régionale « les coteaux du Fel », la LPO a travaillé avec un prestataire pour
une étude préliminaire. Cette étude a permis d’aboutir a un plan global daménagement et
d’'interprétation dans I'espace de la « Maison de la Réserve » et du « sentier de découverte
».

Les zones a traiter pour la réouverture du milieu et le cheminement du sentier de découverte
ont également été définis.

Le gestionnaire doit s’adjoindre les compétences d’un ou plusieurs prestataires spécialisé(s)
pour :

- la conception muséographique et l'installation de la scénographie de la Maison de la
Réserve,

- la conception et I'installation du sentier pédagogique en lien avec la Maison de la Réserve,
- la création du cheminement du sentier et 'aménagement de la parcelle destinée au sentier
pédagogique.

Le ou les prestataire(s) devront respecter les intentions développées dans les schémas
d’interprétation envisagés (de la Maison de la Réserve et du sentier) ainsi que le
cheminement prévu du sentier de découverte.



2. Objet de la consultation

Dans le cadre de la gestion de la Réserve naturelle, la LPO Occitanie délégation territoriale
Aveyron souhaite créer un espace de découverte pour mieux protéger le site. Cet espace
contiendra une Maison de la Réserve et un sentier pédagogique.

Les prestations sont réparties en 3 lots :

Conception, fabrication et pose de mobiliers d’interprétation pour la Maison
de la Réserve

Lotn°2 | Réouverture du milieu et création du cheminement du sentier de découverte
Conception, fabrication et pose de mobiliers d’interprétation pour le sentier
de découverte

Lot n°1

Lotn°3

3. Présentation de I'espace de découverte

Les prestataires prendront connaissance de l'ensemble des éléments existant mis a
disposition par le maitre d’ouvrage.

a. Les publics cibles

La Maison de la Réserve

La Maison de la Réserve sera accessible au plus grand nombre. La cible prioritaire est la plus
couramment visée, a savoir les familles avec enfants. Les dispositifs devront donc s’adapter
aux plus jeunes tout en apportant des compléments d’informations pour les adultes curieux
et/ou les personnes plus averties aux problématiques environnementales.

Les scolaires ou périscolaires sont aussi une cible a prendre en compte en particulier dans
le cadre de visites organisées avec un animateur nature.

Le batiment et les supports seront congus pour étre accessibles aux personnes a mobilité
réduite.

L’'exposition sera congue en frangais, mais elle pourra intégrer des traductions sommaires
en Anglais.

Le sentier de découverte

Tout comme la Maison de la Réserve, le public cible sera les familles avec enfants ainsi que
les scolaires et périscolaires.

Le sentier ne sera pas accessible aux personnes a mobilité réduite.

Les supports d’'informations seront congus en frangais uniquement.



b. La Maison de la Réserve

Emplacement
L'emplacement de la Maison de la Réserve dans I'ensemble immobilier se situe au niveau
du préau comportant un ancien four a pain et accolé a la vieille grange.

Ancien préau actuel qui accueillera la Maison de la Réserve

Plans architecturaux
Les derniers plans transmis a 'automne 2022 par J.-P. Ginisty, I'architecte, prestataire de la
Mairie du Fel, sont les suivants :

Vue au niveau bas avec la Maison de la Réserve a l'intérieur de I'enveloppe en résille, et le
thédtre de verdure et ses gradins

L'espace de la Maison de la Réserve dédié sera de 38 m2. Les plans de la Maison de la
Réserve et de I'espace partagé sont visibles en Annexe 1.

Les matériaux locaux seront utilisés. L'enveloppe réalisée en résille de bois permettra
d’observer la Réserve depuis un cadre protégé. L'orientation des lames permettra de se
protéger des intempéries tout en restant en contact avec I'extérieur. A c6té, un théatre de
verdure est envisagé avec 'aménagement de gradins pour le traitement des talus en coeur
de hameau.
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Vue depuis l'intérieur de la Maison de la Réserve avec son belvédére donnant sur la
Réserve

Le projet d'aménagement

Le projet daménagement de lintérieur la Maison de la Réserve est visible ci-aprés et
également détaillé en Annexe 2.
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L'organisation proposée comporte plusieurs zones de valorisation complétées par des
décors divers :

- Zone A : Présentation de la Réserve

Insertion d’'un écran vidéo 47” permettant le visionnage du film de la RNR créé en 2022
(durée 13 min)



Panneaux explicatifs de la Réserve : une RNR qu’est-ce que c’est, histoire de la RNR les
coteaux du Fel, la vie de la Réserve/gestion/actions

- Zone B : Les différents milieux

Forét avec les chataigniers et les arbres morts, les prairies, les ruisseaux, les anciens coteaux
viticoles et les landes. En partie haute, des textes de présentation et des visuels seront
créées. En partie basse, seront proposés soit des vitrines contenant des objets soit des
tablettes de support avec des manipulations.

- Zone D : La faune et la flore

Présentation générale de la biodiversité de la RNR, caissons supports de compositions
textes/images/vitrines mises en scénes (traces, restes de repas, etc.), mise en avant des
espéces patrimoniales du site

- Zone C (décors)

Il est proposé des silhouettes animaliéres en découpe et fixées sur le bois en claire-voie.

- Zone E : Lecture du paysage depuis le belvédére

3 pupitres supports fixés sur la claire-voie

c. Le sentier de découverte

Localisation et description

Le sentier est envisagé sur la parcelle n°589 acquise par la mairie, en contrebas du hameau
de Roussy. Cette parcelle fait 2 ha 71 a dans sa totalité mais 1 ha 47 a ont été classés en
Réserve.

Zily e L L
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7N

e Délimitation globale de la RNR

|-Dé¢h\itatim‘lmedeprotectimrerlwcée'

Délimitation “Zone de protection”

Sentier GRP Lo Camin d'Olt / GR 465

®) -~ Sentier PR14bis

] ‘ [ parcelie concernée par la réouverture du millieu
/ 0

N\ N/

250

LPO Occitanie Délégation teritoriale Aveyron - Novembre 2022 - Fond cartographique © IGN scan2 e



Il s’agit d’'une jeune forét, relativement embroussaillée a certains endroits par les aubépines
et prunelliers notamment. Des feuillus (boulots, chénes, chataigniers) sont majoritairement
présents mais aussi des résineux (Pins sylvestres concentrés dans la partie sud de la
parcelle).

Deux anciens chemins sont présents mais impraticables car fortement embroussaillés en
I’'état actuel.
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Milieux présents sur la parcelle n°589

Les aménagements envisagés

Réouverture du milieu et création du cheminement du sentier de découverte

Le sentier de découverte fera une longueur d’environ 800 m.

Actuellement le sentier n’existe pas, hormis une définition sommaire du fait du passage
régulier par les animaux sauvages. Le sentier est donc a créer et certaines zones avec des
passages délicats sont & mettre en sécurité (marches, lignes de vie, barriéres, etc.).

Afin de permettre le stationnement du public sur certaines zones, un débroussaillage
manuel est a réaliser.

Les 2 anciens chemins présents mais actuellement impraticables du fait de leur fort
embroussaillement sont a rouvrir.



La création d’une liaison pour vers les deux sentiers de la Réserve (PR14bis et GRP Lo
Camin d’Olt / GR465) est a créer notamment en mettant en sécurité le passage de la route
départementale 573.

Un labyrinthe sera créé dans une zone particulierement embroussaillée d’aubépines et de
genéts.

Une analyse des arbres jugés dangereux pour la sécurité des personnes devra étre réalisée.
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Conception, fabrication et pose de mobiliers d’interprétation pour le sentier de découverte
Le projet daménagement pour le sentier ludique est détaillé en Annexe 3.

Le sentier fera une distance d’environ 800 m, pour un dénivelé de 70 m.

9 stations sont prévues le long du cheminement.

Cheminement du sentier ludique envisagé et localisation des différentes stations

Les objectifs de 'ensemble de ces stations sont de pouvoir développer les différents sens
(vue, ouie, toucher) auprés du jeune public notamment. Pour cela des supports adaptés
seront mis en place (jeux de découverte, longue vue, céne pour écoute des sons, etc.). Une
espéce mascotte sera choisie comme fil conducteur tout le long du sentier.

Les thémes développés seront variés : les habitants de la forét, les différentes essences
d’arbres, évolution du milieu et reconquéte forestiére, les animaux des terriers, les
champignons, I'arbre mort et le cycle de la vie, etc.

Un labyrinthe sera créé dans une zone particuliéerement embroussaillée avec des terriers
artificiels pour amuser le jeune public tout en remontant vers la Maison de la Réserve.



4. Description des prestations attendues

a. Lot 1: Conception, fabrication et pose de mobiliers d’interprétation

pour la Maison de la Réserve

Le maitre d'ouvrage rédigera les textes des supports pédagogiques et recherchera les
illustrations sous forme de photos. Il transmettra 'ensemble de ces éléments au prestataire.
Le prestataire aura en charge la conception et la réalisation d’outils de valorisation pour la
Maison de la Réserve ainsi que 'aménagement et I'installation des lieux :

- la conception graphique des supports pédagogiques (déclinaison de la Charte des
Réserves naturelles régionales d’Occitanie),

- 'infographie pour les schémas, cartes, pictogrammes et autres illustrations techniques,
pour la réalisation pré-presse, la prise en compte des corrections sur les BAT,

- la fabrication du mobilier, vitrines, pupitres, cloisons,

- la création des décors pour les vitrines, dioramas, moulages et des éléments découpés sur
claires-voies et pupitres,

- la mise en place d’un écran 47 *’ avec un systéme de déclenchement pour visionner le film
de la Réserve,

- l'installation sur place de I'ensemble de I'exposition,

- la programmation de I'entretien et de la maintenance des dispositifs : le prestataire
fournira les fiches techniques des matériaux ainsi que la notice d’entretien. Les matériaux
et équipements seront choisis et réalisés de maniére a ce que la maintenance et I'entretien
soient aisés et suffisamment résistants pour supporter les contraintes inhérentes au milieu
(variation de température, courant d’air, utilisation intensive par le public, etc.). Afin de limiter
les consommations d’énergie, il est demandé de s’exempter de quelconque élcairage.

- démarche éco-responsable : une attention particuliére devra étre portée par le prestataire
dans le choix des matériaux utilisés (proximité géographique de la production, matériaux
éco-congus et durables, consommation réduite en énergie, bon rapport qualité/prix). Le
prestataire devra également effectuer toutes les opérations de nettoyage, d’évacuation des
déchets et gravats, et en régle générale le maintien de la propreté du chantier pendant la
phase d’'installation,

- Résistance du matériel : Les matériaux dans leur ensemble (mobiliers bois, panneaux en
stratifié, silhouettes, visserie et boulonnerie) devront étre en mesure de résister au climat
(gel, vent, ensoleillement, humidité...).



b. Lot 2 : Réouverture du milieu et création du cheminement du sentier

de découverte

Le prestataire devra se conformer aux recommandations de la Région Occitanie issues de
I'autorisation de travaux délivrée au titre de la Réserve naturelle (délibération n°CP/2023-
02/08.07 de la commission permanente du 9 février 2023) :

- pas de coupe d’arbre présentant un intérét pour la biodiversité,

- taille et élagage des arbres et débroussaillement en dehors des périodes sensibles pour
les espéces (printemps et été exclus),

- création du sentier sans apport de matériaux extérieurs,

- débroussaillement limité au strict nécessaire (largeur de sentier <1m),

- maintien du bois mort au sol/sur pied existant (sauf danger imminent, avec bois laissé sur
place).

Les travaux doivent étre réalisés manuellement et avec du matériel portatif thermique ou
électrique (débroussailleuse a dos, trongconneuse...). Pour la création et I'entretien des
sentiers, un petit chenillard avec un broyeur est autorisé.

Pour tous ces travaux, il n’est pas prévu d’évacuation des rémanents. lls seront valorisés sur
place (broyage, compostage...). Il n'y aura pas d’utilisation du feu.

La parcelle n'est pas accessible aux véhicules motorisés (hormis ceux pré-cités).

Le prestataire aura en charge les missions suivantes :

- création et aménagement du futur sentier pédagogique : création du sentier principal qui
accueillera les supports pédagogiques. Des aménagements légers seront nécessaires pour
certains passages délicats (barriéres, lignes de vie, marches). Les matériaux utilisés devront
étre en mesure de résister au climat et au passage régulier des personnes. Un labyrinthe
dans les aubépines et prunelliers sera créé pour la remontée vers Roussy. Le passage créé
dans cette zone devra permettre la circulation aisée d’'une personne sans qu’elle risque de
« s’accrocher » dans la végétation,

- réouverture des deux anciens chemins présents,

- réouverture de zones embroussaillées définies avec le maitre d’ouvrage pour faciliter le
stationnement du public sur les futures stations d’interprétation

- sécurisation du passage de la route départementale 573 : le dispositif de sécurisation sera
a valider avec 'ensemble des parties prenantes (maitre d’ouvrage, et mairie notamment). A
minima la mise en place d’'une chicane pour ralentir le public avant le passage de la route et
ainsi accéder aux sentiers de la Réserve apparait indispensable.



c. Lot 3: Conception, fabrication et pose de mobiliers d’interprétation

pour le sentier de découverte

Le maitre d'ouvrage rédigera les textes des supports pédagogiques et recherchera les
illustrations sous forme de photos. Il transmettra 'ensemble de ces éléments au prestataire.
Le prestataire aura en charge la réalisation, la fabrication, I'impression et le montage du
sentier d’interprétation, a savoir :

- la conception graphique et I'impression des supports pédagogiques tels que les panneaukx,
silhouettes... Une cohérence avec la Charte des Réserves naturelles régionales d’'Occitanie
sera recherchée,

- I'infographie pour les schémas, cartes, pictogrammes et autres illustrations techniques,

- la création, fabrication, la pose des mobiliers d’interprétation et du mobilier pour le
stationnement du public tels que définis dans le schéma d’interprétation,

- le renforcement du tracé du sentier par ganivelles, barriéres, lignes de vies ou autres aux
endroits définis dans le schéma d’interprétation,

- la création graphique, I'impression et la mise en place du fléechage directionnel,

- Démarche éco-responsable : une attention particuliére devra étre portée par le prestataire
dans le choix des matériaux utilisés (proximité géographique de la production, matériaux
éco-congus et durables, consommation réduite en énergie, bon rapport qualité/prix). Le
prestataire devra également effectuer toutes les opérations de nettoyage, d’évacuation des
déchets et gravats, et en régle générale le maintien de la propreté du chantier pendant la
phase d’installation.

- Résistance du matériel : Les matériels dans leur ensemble (mobiliers bois, panneaux en
stratifié, silhouettes, visserie et boulonnerie) devront étre en mesure de résister au climat
(gel, vent, ensoleillement, humidité...).



5. Réglement de la consultation

a. Conditions de réalisation

Pour tous les lots

Le maitre d'ouvrage sera chargé de la coordination, du déroulement et du suivi des
réalisations et des aménagements.

Le prestataire devra se déplacer autant de fois que nécessaire pour aller a la rencontre des
parties-prenantes du projet et du maitre d’'ouvrage.

Le travail du prestataire se déroulera sous le contréle du maitre d’ouvrage.

Des réunions de coordination et d’échanges avec le maitre d’ouvrage seront organisées, a
minima :

- une réunion de coordination pour le repérage sur le terrain pour le lancement de la ou les
missions,

- une réunion de réception des travaux une fois la ou les missions achevée(s).

Pour les lots n°1 et/ou n°3

Pour la conception des mobiliers de la Maison de la Réserve (Lot n°1) et du sentier de
découverte (Lot n°3), le prestataire fournira au maitre d’ouvrage un exemplaire des BAT pour
validation écrite avant la mise en fabrication ou I'impression des supports.

Le ou les prestataire(s) s'engage a fournir les documents graphiques dans des formats
numériques consultables (PDF, Office, InDesign).

A la fin de la ou les mission(s), I'intégralité de l'espace de découverte devra étre
immédiatement fonctionnel et avoir respecté les préconisations de la commande.

b. Durée et calendrier opérationnel

Le délai global prévu pour I'exécution de I'ensemble des prestations est de 18 mois de
novembre 2023 a avril 2025. La mission débutera aprés la signature du contrat.
Particularités pour le lot n°2: les travaux sur le sentier devront se dérouler en dehors de la
période sensible des espéces de faune sauvage, comme stipulé dans l'autorisation des
travaux par la Région. La période printaniére et estivale sont exclues.

c. Budgets

La réalisation de la présente consultation étant liée a I'obtention de subventions, le budget
dédié a la réalisation de chacun des lots ne pourra pas dépasser les montants TTC suivants :
Lotn°1:43 560 €

Lotn°2:16 560 €

Lot n°3:78 960 €

OU en cas de réponse au Lot n°1 ET au Lot n°3:122 520 €



d. Visites sur place

La visite des lieux et existants est possible sur rendez-vous uniquement auprés de Mme
Leslie CAMPOURCY, conservatrice de la Réserve naturelle régionale « les coteaux du Fel »
(leslie.campourcy@lpo.fr ou 07 52 08 36 52).

e. Rendus attendus en réponse a la consultation

Le prestataire prendra connaissance de I'ensemble des éléments mis a disposition par le
maitre d’'ouvrage dans ce cahier des charges pour faire une proposition technique et
financiére adaptée. Il pourra également contacter le maitre d'ouvrage en cas de besoins de
précisions complémentaires.

L'offre fournie par le prestataire devra comporter :

- un devis détaillé par mission, qui comportera les colts de réalisation par poste et ventilés
par année (2023, 2024 et 2025). Les montants devront figurer en HT et TTC. Le devis devra
étre daté et signé,

- le descriptif technique du matériel proposé (qui pourra étre directement lisible dans le
devis

- des références du prestataire dans le domaine,

- un calendrier prévisionnel le plus précis possible,

- les éventuelles sous-traitances proposées par le prestataire,

- tout autre document jugé utile pour expliciter et compléter I'offre.

Pour le lot n°3 ou une réponse groupée aux lots n°l etn°3:
Si le montant du devis proposé est supérieur a 50 000 € HT, la candidature sera complétée
d’'un point de vue administratif par :
- une lettre de candidature mentionnant le nom ou le dénomination sociale, 'adresse
compléte et le numéro d'immatriculation au registre du commmerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers ou la référence de 'agrément délivré par 'autorité compétente,
- attestation d’assurance pour les risques professionnels,
- en cas de redressement judiciaire, copie du jugement autorisant la poursuite d’activité,
- attestations et certificats délivrés par les administrations et les organismes compétents
prouvant que le candidat a satisfait a ses obligations fiscales et sociales ou documents
équivalents en cas de candidats étrangers,
- un extrait de I'inscription au registre du commmerce et des sociétés (K ou KBis) ou une carte
d’identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ou un récépissé du dépdot
de déclaration auprés d’'un centre de formalités des entreprises pour les personnes
physiques ou morales en cours d’inscription.
- piéces prévues par l'article D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail, si le candidat est
établi ou domicilié a I'étranger,
- une déclaration sur 'lhonneur:

1 - Ne pas entrer dans aucun des cas mentionnés a I'article 43 du code des marchés
publics et a larticle 8* de I'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 concernant les
interdictions de soumissionner.


mailto:leslie.campourcy@lpo.fr

2 — Etre en régle, au cours de I'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le
lancement de la consultation, au regard des articles L.5212-2, L.5212-3, L.5212-6, L5212-7
ou L.5212-5, du code du travail concernant 'emploi des travailleurs handicapés.

f. Conditions de délai

Candidatures a faire parvenir au maitre d’ouvrage par voie électronique (s’assurer de la
réception par un accusé de lecture) avant le 22 octobre 2023 4 17h00 a I'adresse suivante :
aveyron@lpo.fr, a 'attention de son Président, Pierre MAIGRE.

g. Critéres d’attribution

Les critéres retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la maniére suivante :
Pour tous les lots

- prix des prestations 60 %

- offre technique et qualité du matériel proposé 30 %

- pertinence de la démarche d’éco-conception 10 %

h. Annexes

Annexe 1: Plan architecturaux de la Maison de la Réserve
Annexe 2 : Schéma d’interprétation de la Maison de la Réserve

Annexe 3 : Schéma d’interprétation du sentier

i. Date d’envoi du présent avis a la publication

Le lundi 25 septembre a 177h0O0.
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